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1.1  本设备技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司东南热电车间彩钢瓦更换工程。
2.  厂址条件

福建东南电化股份有限公司位于福建省福州市福清江阴半岛工业集中区。福清市位于福建省东南沿海，东临大海，隔海坛海峡与平潭岛相望，东北至西北与长乐、闽侯、永泰三县市毗邻，西部与莆田市相连，南面濒临兴化湾，隔海与芴石半岛、南日群岛遥望。

江阴半岛坐落于福清市南部，位于兴化湾西北湾顶，西面和北面分别与福清市渔溪镇、新厝镇接壤，与莆田市江口镇隔海相望。江阴半岛交通便捷，具有良好的区位条件，距福厦高速公路及福厦高速铁路均12km，距福州市85km、福清市44km、莆田市65km；距长乐国际机场81.7km；距马尾港113海里，上海532海里，香港360海里；与台湾一水之隔，距基隆150海里，距台中100海里。
2.1  气象条件

江阴岛属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，日照充足，雨水充沛，台风影响季节较长，有明显的干湿季之分，冬无严寒，夏无酷暑。参考相关的气象资料，本区域各主要气象要素如下：

	a
	气温
	

	
	年平均气温：
	19.7℃

	
	极端最高气温：
	38.7℃

	
	极端最低气温：
	-1.2℃

	b
	降雨量
	

	
	年平均降雨量：
	1327.4mm

	
	月最大降雨量：
	660.3mm

	
	日最大降雨量：
	232.4mm

	c
	风
	

	
	年平均风速：
	6.9m/s

	
	年最大风速：
	34m/s

	
	主导风向：
	NNE（东北风）

	
	强风向：
	N、NNE（北风和东北风）

	
	风压
	0.95KN/m2

	d
	雾
	

	
	年平均雾日：
	23天

	
	历年最大雾日：
	35天

	e
	相对湿度
	

	
	年平均相对湿度：
	81%

	
	年平均最大相度：
	85%

	f
	大气压
	

	
	年平均气压：
	101.14kPa

	g
	地震
	

	
	地震设防烈度
	7级

	
	地震基本加速度
	0.1g


技术条件

一、工程项目简介：
热电车间地处江阴化工工业园区和海边，锅炉顶棚的彩钢瓦长期处在高盐 雾、酸雾和各种化工腐蚀环境下，从建成到现在运行多年都未进行防腐保养。目前#1、#2、#3和#4锅炉顶棚、干煤棚、栈桥顶棚的彩钢瓦腐蚀严重，多处彩钢瓦遇台风天气已脱落，安全隐患大，为消除安全隐患和美化厂区，特提出东南热电厂#1、#2、#3和#4锅炉顶棚、干煤棚顶棚损坏彩钢瓦更新防腐项目。
热电车间#1、#2、#3和#4锅炉顶棚、干煤棚、栈桥顶棚彩钢瓦更新项目分为：1.对#3锅炉顶棚彩 钢瓦进行拆除和换新施工，对部分棱条和角铁进行更换；2.#1、#2、#3和#4锅炉顶棚、干煤棚顶棚、栈桥彩钢瓦进行拆除和换新施工，对部分棱条和角铁进行更换；（需要满档脚手架满铺钢跳板及安全网、生命绳做防护）
二、主要存在问题：
2.1目前热电车间锅炉顶棚彩钢瓦腐蚀严重，遇大雨天气局部破损处 出现雨水渗漏，影响#1、#2、#3和#4锅炉顶棚、干煤棚、栈桥顶锅炉部分设备运行；遇台风等恶劣天气，还有可能发生部分破损的彩钢瓦吹落，存在安全隐患。
三、项目技术方案：
	序号
	区域
	损坏情况
	现场照片
	检修方案
	备注

	1
	#1锅炉顶棚
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高度约50米，损坏一处，共约320m²
	
	更换损坏顶棚彩钢瓦，对其进行更换加固。(1.彩钢瓦：单层镀铝锌压型钢板：≥0.6mm；镀铝锌厚度150g/m2,颜色：中灰。加固方式：410不锈钢扁铁20*3mm，打钉和骨架结构处加固，长度约380m。2.钉子为410不锈钢外六角钻尾自供螺丝（加防腐塑料垫）)
	质保期24个月以上，质保金10%

	2
	#4锅炉顶棚
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高度约50米，损坏一处，共约160m²加固涉及共约160m²
	
	更换损坏顶棚彩钢瓦，对其进行更换加固。(1≥0.6mm,镀铝锌厚度150g/m2；颜色：中灰。加固方式：410不锈.彩钢瓦：单层镀铝锌压型钢板厚度：钢扁铁20*3mm，打钉和骨架结构处加固，长度约380m。2.钉子为410不锈钢外六角钻尾自供螺丝（加防腐塑料垫）)
	质保期24个月以上，质保金10%

	3
	干煤棚顶棚
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高度约30米，损坏四处，共约100m²；加固涉及共约1250m²
	
	更换损坏顶棚彩钢瓦，对其进行更换加固。(1.彩钢瓦：304单层镀铝锌压型钢板厚度：≥0.6mm,镀铝锌厚度150g/m2；颜色：中灰。加固方式：410不锈钢扁铁20*3mm，打钉和骨架结构处加固，长度约380m。2.钉子为410不锈钢外六角钻尾自供螺丝（加防腐塑料垫）)
	质保期24个月以上，质保金10%

	4
	栈桥
	高度约20米，损坏一处，共约2m²
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	更换损坏彩钢瓦，彩钢瓦厚度：≥0.6mm,镀铝锌厚度150g/m2；颜色：中灰。
	质保期24个月以上，质保金10%

	5
	#2、#3锅炉顶棚
	高度约50米，顶棚加固，涉及共约640m²
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	(1.彩钢瓦：单层镀铝锌压型钢板厚度：≥0.6mm,镀铝锌厚度150g/m2；颜色：中灰。加固方式：410不锈钢扁铁20*3mm，打钉和骨架结构处加固，长度约380m。2.钉子为410不锈钢外六角钻尾自供螺丝（加防腐塑料垫）)
	质保期24个月以上，质保金10%


2.2.热电车间#1、#2、#3和#4锅炉顶棚、干煤棚顶、栈桥、顶棚彩钢瓦更新防腐项目工程施工必须遵循以下 规范、标准、工艺要求，施工单位需提供我司认可的施工组织机构和安全、质量 保证体系文件和施工方案。

2.1技术规范及标准资料

2.1.1《石油化工钢结构工程施工及验收规范》 S/HT3507-2005

2.1.2《钢结构工程施工质量验收标规范》 GB50205-2001

2.1.3《建筑防腐工程施工及验收规范》 GB50212-91

2.1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

2.1.5《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91)

2.1.6《防腐蚀涂料的质量要求》 GB50121-91

2.1.7《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88

2.1.8《涂装作业安全规程，涂装前处理工艺安全》 GB7692-87

2.1.9《涂料涂覆技术条件》GB765-86

2.1.10《漆膜附着力测定法》GB1720-89

2.1.11《漆膜厚度测定法》GB1764

2.1.12《表面处理规范》 SIS—055900

2.1.13工程建设标准强制性条文《电力工程部分》2006版

2.1.14工程建设标准强制性条文《房屋建筑部分》2009版

2.1.15《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：土建工程》 (DL/T5210.1-2005)

2.1.16《火力发电厂焊接技术规程》 (DL/T869-2004) 

3.压型铝合金彩瓦在安装过程中要轻拉轻拽，防止压型铝合金彩瓦变形和表面 划伤；安装时需进行校核验收，并检查压型铝合金彩瓦拼缝及压型铝合金彩瓦两 端的平整度，两瓦的搭接长度不少于200mm,瓦缝过大或扣合不严密的需要重新 校核或返工处理；压型铝合金彩瓦烤漆表面应清洁，色泽应均匀，表面不应有皱 纹、裂纹、起皮、锈蚀斑点、气泡、划伤、擦伤、发粘以及膜层脱落、毛刺等缺 陷存在。
	表1:压型镀铝锌彩瓦安装的允许偏差和检验
	

	项次
	项    目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	彩瓦垂直度
	高度≤30m
	10
	用经纬仪检查

	
	
	30m<高度≤60m
	15
	

	
	
	60m<高度≤90m
	20
	

	
	
	高度>90m
	25
	

	2
	彩瓦水平度
	层高≤3m
	3
	用水平仪检查

	
	
	层高>3m
	5
	

	3
	彩瓦表面平整度
	2
	用2m靠尺和塞尺检查

	4
	板材立面垂直度
	3
	用垂直检测尺检查


	5
	板材上沿水平度
	2
	用1m水平尺和钢直尺检查

	6
	相邻板材板角错位
	1
	用钢直尺检查

	7
	阳角方正
	2
	用直角检测尺检查

	8
	接缝直线度
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺

	9
	接缝高低差
	1
	用钢直尺和塞尺检查

	10
	接缝宽度
	1
	用钢直尺检查


4.安全环保保障措施
本次工程项目的施工方需提供我司认可的施工组织机构和安全、质量保证体 系文件和施工方案；针对本次工程项目的具体情况施工方应有相关施工安全、质 量保证组织、技术和控制措施；根据本次工程项目的施工存在高空坠落、高空落 物、火灾、爆炸、物体打击、跨塌、触电、机械伤害和起重伤害等不安全因素的 特点，为了预防事故的发生，施工方应有确实可行的应急处置预案，应建立应急 事故处理小组，成立应急救援组织，配置应急救援器材，由项目经理和安全员牵 头，各班组长和现场管理人员为主体的应急管理体系。
表1.热电车间#1、#2、#3和#4锅炉顶棚、干煤棚、栈桥顶棚彩钢瓦更新防腐项目危险点分析预控：

	序号
	危险点
	预控措施

	1
	高空坠落
	1、脚手架搭设人员、油漆刷涂人员都必须持有高空作业证

2、所有脚手架必须验收合格才能使用
3、所有的安全工器具必须验收合格才能使用
4、普通高空作业必须使用安全带，使用自制吊篮、吊板时，除了使用安全带
外，还必须配备防坠器或安全绳，进行双重防护；
5、风力≥5级时不得进行高空作业。


	2
	高空落物
	1、戴好安全帽并系好帽带；
2、工作前检查作业现场上部有无落物的可能，如有隐患必须通知相关部门、 人员进行排除，然后才可施工；
3、做好防止高空落物措施，防止随身工具掉落伤人；
4、禁止垂直交叉作业

	3
	误碰、误动设备
	1、工作过程中严禁触碰工作设备、钢梁以外的任何设备、开关、管道等；
2、行走、作业、休息时不可踩踏或坐在任何管道、设备或保温上
3、变换作业位置前必须先注意看，不可碰撞到其他设备。
4、在进行电气、热控设备的防腐前，必须由对应的防腐责任人和有关专业技
术人员事先对防腐工作人员进行有针对性的安全交底，同时对现场防腐施工 过程进行严密跟踪和严格把控，必要时应停运设备再进行防腐，防止出现误 碰误动或因施工导致设备损伤、误报警甚至出现跳闸等事故

	4
	触电
	1、电源线及灯具绝缘良好，无电线破损现象，同时使用漏电保护器；
2、电源线穿过走道时需架空放置，不得妨碍通行，或存在被踩踏的可能，
3、所有电源线布置必须遵守横平竖直的原则，禁止乱拉乱放；
4、所有电动工具需检验合格；
5、对于带电设备禁止使用水刀除锈和喷砂除锈。

	5
	文明卫生
	1、喷砂作业前必须对喷砂区域进行围护，对于高空的喷砂作业，须提前在该 区域零米地面做好围护；
2、每日完工前必须清理现场卫生，对于锅炉等高空除锈作业，必须每天清理 零米地面卫生，其他位置的卫生每周组织一次大扫除；
3、每天完工后将所有工器具带回仓库并摆放整齐，严禁将油漆存放在现场；
4、现场工器具摆放整齐；
5、油漆搬运、调和和刷涂过程中不得出现喷溅、流淌、滴落，刷涂过程中不

得污染其他设备，不得造成二次污染，一旦污染，必须立即擦洗掉，防止凝 固后无法清理。
6、对于涂装设备上有铭牌、标志、警告牌的，须在施工前用胶布等覆盖保护 好，完成全部刷漆工作后再撕掉，防止污染铭牌、标志和警告牌。


5.如因现场需求所增加的工程量，按照现场签证形式，按实结算。
6.质量要求：合格。

7.本工程施工区域处于东南电化生产区内，投标单位于施工期间应遵守我司各项规章制度，无条件服从我司有关部门指挥和安排，在确保安全生产的条件下合理安排工序和工期，做到生产和施工两不误，由此可能产生的工时损失，投标单位应自行考虑。

8.投标单位应自行踏勘现场。

9.其余未尽事宜严格按原设计图纸和有关规程、规范执行。

三、工期要求: 40日历天

四、镀铝锌压型钢板推荐品牌

1.苏州博思格

2.上海宝钢

3.江苏烨辉
